

FQ415-001: PROJETO BÁSICO

Diretoria Administrativa e Financeira – Diafi
Área requisitante: Gerência de Pessoas – Gepes
Brasília/DF, 04 de julho de 2024

1. Objeto:

1.1. Contratação de empresa especializada em condução de dinâmica e treinamentos para preparação de líderes para atuação em funções complexas e da alta administração para realizar os seguintes programas de formação:

1.1.1. Parte Um – Treinamento Vivencial para até 18 (dezoito) gestores da CONTRATANTE.

1.1.2. Parte Dois – Programa de Sucessão para até 10 (dez) líderes da CONTRATANTE.

1.1.3. Parte Três – Programa de Desenvolvimento de Gestores para até 104 (cento e quatro) lideranças da CONTRATANTE.

1.2. Adicionalmente poderão ser acionadas até 10 (dez) mentorias individuais, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I deste documento.

2. Justificativa da Contratação

2.1. A BBTS mantém constante zelo com a perenidade de seus negócios, ampliando investimentos ano após ano na formação de lideranças e capacitação da alta administração.

2.2. Como mecanismo de formação e preparação de lideranças a empresa mantém o Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG), com suporte da Educatoria e de parceiros especializados em análise de perfil e promoção de projetos de capacitação dedicados à BBTS.

2.3. Dentre os projetos associados ao PDG que foram desenvolvidos recentemente, tivemos o Assessment de Liderança e o Impulsionando a Liderança Feminina, ambos em parceria com Lee Hetch Harrison (LHH) e voltados para preparação de líderes.

2.4. Por ocasião, mais de quarenta empregados participaram do Assessment Centre da LHH e tiveram seus perfis profissionais avaliados, com identificação de pontos de melhorias para tomadas de decisões e gestão corporativa definidos em Planos de Desenvolvimento individualizados.

2.5. Noutro espectro o Assessment identificou a necessidade de desenvolvimento de plano para impulsionar a liderança feminina na BBTS, contemplando vinte gestoras neste plano e ainda estabelecendo um projeto mais abrangente para até duzentas colaboradoras na plataforma Mulheres no Comando.

2.6. Mantendo compromisso de formar líderes e garantir a perenidade corporativa, indica-se a necessidade de nova fase para o Programa de Desenvolvimento de Gestores, inclusive para abranger gestores recém-empossados e aqueles advindos do Banco do Brasil, bem como o estabelecimento de um programa de sucessão voltado para altas lideranças, fazendo-se necessária contratação de parceira especializada na preparação de gestores e executivos.

2.7. Complementar ao PDG, foi estruturado o Programa de Sucessão de Altas Lideranças, com a premissa de elevar o nível de excelência e governança dos gestores da BBTS.

2.8. O referido Programa de Sucessão prevê inicialmente um treinamento vivencial para até dezoito participantes e na sequência uma campanha completa de formação para até dez colaboradores em preparação para assunção de funções de Superintendentes e Executivos, com PDI e acompanhamento integrados.

2.9. Assim, indicou-se a LHH para execução dos Programas de Desenvolvimento de Gestores e o de Sucessão, tendo em vista seu histórico e expertise na formação de líderes e sucessores de grandes empresas, além da própria LHH ter executado com excelência entre 2022 e 2024 os Assessment de Liderança e o Impulsionando a Liderança Feminina da BBTS.

2.10. Conforme citado anteriormente, esses projetos executados em passado recente pela LHH na BBTS foram direcionados desde gerentes de divisão até executivos, dos quais muitos são integrantes do público-alvo no Programa de Sucessão em estabelecimento e todos também

PROJETO BÁSICO

integram público-alvo para continuidade do desenvolvimento parte do PDG, portanto, as informações de cada participante, tanto nas entrevistas iniciais como ao longo dos dois projetos, bem como os Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI), foram apuradas e estruturadas pela própria LHH.

2.11. Considerando esse histórico de informações, o corpo técnico e metodologia de formação utilizada da LHH, indica-se como parceria estratégica para desenvolvimento do Treinamento Vivencial, Programa de Sucessão, Programa de Desenvolvimento de Gestores e, complementarmente, sob demanda em casos que forem identificadas necessidade, a realização de Mentorias Individuais.

2.12. No que tange aos aspectos de contratação, a LHH atende os requisitos de contratação por Inexigibilidade por dispor de domínio técnico e notório nos objetos alvo desta contratação, bem como o preço praticado atende princípios de razoabilidade e a empresa dispõe de toda documentação prevista para habilitação e qualificações, conforme Regulamento de Licitações e Contratos da BBTS e Lei 13.303/16 (Lei da Estatais).

2.13. Portanto, indica-se a contratação da Lee Hecht Harrison por Inexigibilidade de Licitação, Artigo 30, Inciso II, alínea f da Lei 13.303/16.

3. Classificação da atividade

ATIVIDADE FIM () ATIVIDADE MEIO (X)

4. Contratação de TIC

() SIM (X) NÃO

4.1. Se sim, aplicam-se os Artefatos da NI642?

() SIM (X) NÃO

5. Concentração no mercado (visão externa) - Enquadramento da contratação?

() Fornecedor Único (exclusividade) (X) Mercado restrito (para inviabilidade de competição)

() Mercado aberto (para licitação e demais enquadramentos)

6. Classificação da informação do contrato: # público

7. Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados Pessoais

() Contratações que envolvam tratamento de dados pessoais predominantemente da BBTS/clientes da BBTS em estabelecimentos ou ambientes de TI do fornecedor.

() Contratações que envolvam tratamento de dados pessoais predominantemente da BBTS/clientes da BBTS em estabelecimentos ou ambientes da BBTS e prestação de serviço de mão de obra terceira.

PROJETO BÁSICO

(X) Contratos sem tratamento direto de dados pessoais declarados pelas partes.

8. **Natureza da transação:** Serviço Atividade Meio.

9. **Preço Referencial:**

Treinamento Vivencial				
Seguimento		Financeiro	Capitalização	Tecnologia
Programa	Programa de Sucessão, Desenvolvimento de Liderança e Mentoria	Executive Assessment & Desenvolvimento (Etapa de Capacitação)	Cultura Empreendedora	Mapa de Talentos & Sucessão (Encontro de RH)
Cliente	BBTS			
Nº de Participantes	18	15	20	15
Valor Total	R\$ 70.310,00	R\$ 60.390,00	R\$ 43.249,00	R\$ 21.645,00
Valor por Participante	R\$ 3.906,11	R\$ 4.026,00	R\$ 2.162,45	R\$ 1.443,00
Carga Horária	20h	18h	10h	4h
Valor Hora	R\$ 3.515,50	R\$ 3.355,00	R\$ 4.324,90	R\$ 5.411,25
Ano	2024	2021	2024	2023
Descrição dos Serviços	Reuniões de Planejamento e Briefing Gestão e liderança do Projeto 1 Treinamento Vivencial Presencial - 20 horas (3 dias) Materiais para o encontro Reunião de <i>Debriefing</i> e Avaliação	Reuniões de Planejamento Criação e validação de conteúdo 2 Workshops virtuais de 2h cada 2 Workshops virtuais de 4h cada 1 Workshop presencial de 6h Materiais para os participantes	Reuniões de Planejamento e Briefing Gestão do projeto 1 Kick Off de Abertura - 1h 3 workshops virtuais de 2h cada 2 sessões de Accountability de 1h cada Reunião de <i>Debriefing</i>	Reuniões de briefing Criação e Validação do conteúdo 1 Workshop presencial de 4h
Documentos		Financeiro - Proposta; Financeiro - NF	Capitalização - Proposta; Capitalização - NF	Tecnologia - Proposta II; Tecnologia - NF

Programa de Sucessão (PRISMA)					
Seguimento		Financeiro	Tecnologia	Alimentos e Bebidas	Bancário
Programa	Programa de Sucessão	Mapeamento Sucessório Executivo	Mapa de Talentos & Sucessão	Assessment Alta Liderança	Executive Assessment & Desenvolvimento
Cliente	BBTS				
Nº de Participantes	10	22	9	5	431
Valor Total	R\$ 291.215,00	R\$ 505.603,00	R\$ 214.400,00	R\$ 91.865,00	R\$ 4.727.090,67
Valor por Participante	R\$ 29.121,50	R\$ 22.981,95	R\$ 23.822,22	R\$ 18.373,00	R\$ 10.967,73
Reuniões Individuais (PDI + Acompanhamento)	6	3	3	0	3
Ano	2024	2023	2023	2022	2021
Descrição dos Serviços	Reuniões de planejamento e desenvolvimento de estratégias Gestão e liderança do Projeto Customização dos instrumentos/relatórios de assessment Seleção e Alinhamento dos consultores e mentores LHH 10 unidades da ferramenta Hogan Insight Series 10 Entrevistas por Competência (virtual - 1,5h cada) 10 Auto apresentação Construção de 1 Sumário Executivo Geral + 10 Relatórios Individuais Reunião com Gestão de Pessoas para apresentação do Sumário Executivo 10 Reuniões Individuais de Feedback (virtual - 1,5h cada) 20 Reuniões de PDI de 1,5h cada (2 sessões por participante) 40 Sessões Individuais de Acompanhamento de 1,5h cada (4 sessões por participante) Reuniões de Feedback e acompanhamento com Gestão de Pessoas - total de 8h Reunião de Debriefing	Reuniões de <i>briefing</i> e planejamento Gestão do Projeto Desenho e validação do modelo de competências 1 Workshop de 2h com o Conselho Alinhamento do perfil de sucesso Encontro de abertura - reunião de sensibilização 22 Entrevistas por Competência (virtual - 1,5h cada) 22 unidades da ferramenta Hogan Leadership Forecast Series e TalentX7 22 Reuniões Individuais de Feedback (virtual - 1,5h cada) 2 Relatório de grupo + apresentação do resultado 57 Reuniões de PDI de 1,5h cada (3 sessões para cada - para 19 participantes)	Reunião de <i>briefing</i> e 5 entrevistas de aculturamento Gestão e governança do projeto Construção do Comitê de Sucessão Lançamento do Projeto (virtual - 1h) 9 unidades da ferramenta TalentX7 9 Entrevistas por Competência (virtual - 1h cada) Construção de 1 Sumário Executivo + 9 relatórios individuais 9 Reuniões Individuais de Feedback (virtual - 1h cada) 27 Reuniões de PAC - Plano de Aceleração Customizado (3 encontros pra cada) 2 Workshops Coletivos (Presencial - 8h) Sem PDI - Plano de Desenvolvimento Individual	Reunião de <i>Briefing</i> e planejamento Elaboração e Validação do Perfil de Liderança 5 Entrevistas por Competências - 2h cada 5 Relatórios Individuais 5 Reuniões Individuais de Feedback (virtual - 1,5h cada) Construção de 1 Sumário Executivo Geral + 5 unidades da ferramenta Hogan Leadership Forecast Series 25 Entrevistas (virtual - 30min cada) 5 Relatórios 360º Reunião de Debriefing e encerramento Sem PDI - Plano de Desenvolvimento Individual	Reuniões de <i>briefing</i> e planejamento Gestão e Liderança do Projeto 15 reuniões de sensibilização dos participantes Reunião devolutiva sobre processo de PDI Ferramentas: Leadership Report, Emotional Intelligence, Motivation Quest, TALENT X7 360 Entrevistas por Competência (virtual - 1,5h cada) 71 Conversa de Interação Pessoal (Entrevista) 200 Resolução de Case (In-Basket) 200 Auto apresentação (Self-presentation) Construção de 7 Sumários Executivos + 431 Relatórios Individuais Participação em até 6 reuniões de apresentação de resultados para Comitês e/ou Diretoria Construção de 3 Sumários Executivos Adicionais para análise dos resultados 1.293 reuniões de PDI (3 sessões para cada participante) 431 Reuniões de Feedback Individual de 1h cada
Documentos		Financeiro - Proposta; Financeiro - NF	Tecnologia - Proposta I; Tecnologia - NF	Alimentos e Bebidas - Proposta; Alimentos e Bebidas - NF	Bancário - Proposta; Bancário - NF

PROJETO BÁSICO

PDG - Programa de Desenvolvimento de Gestores				
Seguimento		Bancário	Bancário II	Cooperativas
Programa	Programa de Sucessão, Desenvolvimento de Liderança e Mentoria	Executive Assessment & Desenvolvimento (Desenvolvimento)	Jornada Gerentes de Soluções	Jornada de Desenvolvimento de Líderes
Cliente	BBTS			
Nº de Participantes	104	80	550	28
Valor Total	R\$ 447.735,00	R\$ 682.589,60	R\$ 3.573.961,00	R\$ 271.628,00
Valor por Participante	R\$ 4.305,14	R\$ 8.532,37	R\$ 6.498,11	R\$ 9.701,00
Carga Horária	183,5h	256h	1.417h	103h
Valor Hora	R\$ 2.439,97	R\$ 2.666,37	R\$ 2.522,20	R\$ 2.637,17
Ano	2024	2021	2023	2022
Descrição dos Serviços	Reuniões de planejamento e Briefing Gestão e liderança do Projeto 12 Conversas de Sondagem com participantes da Jornada 1 Workshop de Lançamento (Virtual - 4h) Roda de conversa com a diretoria (Presencial - 2h) 5 Workshops I (Presencial - 8h cada) + Materiais Impressos 32 Sessões de Comprometimento Individual de 1h cada (2 sessões por gerente executivo) 20 Sessões de Comprometimento Coletivo de 1,5h cada (2 sessões por turma) Encontro de Encerramento (Virtual - 1,5h) Reunião de Debriefing e Avaliação	1 reunião Lançamento (virtual - 1h) 5 workshops coletivos (virtual - 3h cada) 3 encontros individuais de coaching para cada participante (virtual - 1h cada)	Planejamento, Materiais e Gestão do Projeto; 25 Conversas de Sondagem (1h cada) + Pesquisa Online Todos os Participantes; Oficina de Ideação + Facilitação Gráfica (8h); 550 Assessments Hogan Leader Focus; 54 Workshops coletivos de devolutiva do Assessment (virtual - 108h); Evento de Lançamento + Palestra com convidado (virtual - 2h); 48 Workshops de 16h cada (presencial - 768h); 96 Workshops de 3h cada (virtual - 288h); 144 Sessões Coletivas de Accountability (virtual - 216h); Curadoria de Conteúdo em 24 Grupos de Whatsapp; Evento de Encerramento (virtual - 2h); Avaliação e Debriefing; Logística (inclui: local de treinamento, coffee break, equipamentos, café e água).	Planejamento e Reuniões de Briefing Materiais (Moleskines e Impressos) 1 Palestra de Lançamento (virtual - 1h) 4 Palestras de benchmarking (virtual - 1h30 cada) 4 Workshops (virtual - 2h cada) 28 unidades do Assessment Hogan Leader Focus 1 Reunião de Feedback do Assessment 2 Encontros de Mentoria Individual (56 encontros totais) Avaliação e Debriefing
Documentos		Bancário - Proposta; Bancário - NF	Bancário II - Proposta; Bancário II - NF	Cooperativas - Proposta; Cooperativas - NF

Mentoria Individual				
Seguimento		Incorporações I	Incorporações II	Holding
Programa	Programa de Sucessão, Desenvolvimento de Liderança e Mentoria	Mentoria Individual	Mentoria Individual	Mentoria Individual
Cliente	BBTS			
Valor Total	R\$ 13.090,00	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00
Duração	3 meses	3 meses	3 meses	3 meses
Ano	2024	2022	2022	2022
Número de Sessões	Ilimitadas	8 Sessões	8 Sessões	8 Sessões
Documentos		Incorporações I - Proposta; Incorporações I - NF	Incorporações II - Proposta; Incorporações II - NF	Holding - Proposta; Holding - NF

9.1. Pesquisa de preços realizada conforme parâmetros preferenciais estabelecidos no PRO415-003 (PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO)?

☒ SIM

☐ NÃO

9.2. Foi conferido pela área Cliente que as empresas participantes da pesquisa de mercado não são do mesmo grupo econômico e que não possuem vínculo entre seus sócios?

☐ SIM

☐ NÃO

☒ NÃO SE APLICA

PROJETO BÁSICO

9.3. Os comprovantes de QSA (Quadro de Sócios e Administradores) ou equivalente estão em anexo neste PB?

☐ **SIM**

☐ **NÃO**

☒ **NÃO SE APLICA**

10. Nas contratações por dispensa em razão do valor responda as questões abaixo, observando as diretrizes relacionadas a Dispensa por limite de valor constantes na NI415:

10.1. Foi conferido pela área Cliente que a compra/contratação por Dispensa de Valor (Art. 29, incisos I e II da Lei 13.303/16) não extrapola o limite legal?

☐ **SIM**

☐ **NÃO**

☒ **NÃO SE APLICA**

10.2. Trata-se de obra ou serviço de engenharia de valor até R\$ 100 Mil?

☐ **SIM**

☒ **NÃO**

10.2.1. Refere-se a parcela de uma mesma obra ou serviço já contratado anteriormente?

☐ **SIM**

☒ **NÃO**

☐ **NÃO SE APLICA**

10.2.2. Trata-se de obra ou serviço cuja natureza e local sejam os mesmos de contratação anterior que poderia ter sido planejada para aquisição conjunta e concomitantemente?

☐ **SIM**

☒ **NÃO**

☐ **NÃO SE APLICA**

10.3. Trata-se de outros serviços e compras de valor até R\$ 50 mil?

☐ **SIM**

☒ **NÃO**

10.3.1. Refere-se a parcela de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que poderia ter sido realizada de uma só vez?

☐ **SIM**

☒ **NÃO**

☐ **NÃO SE APLICA**

11. Justificativa para participação de Consórcio: não se aplica.

PREÇO GLOBAL REFERENCIAL: R\$ 940.160,00 (novecentos e quarenta mil, cento e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (VALOR GLOBAL OU VALOR GLOBAL ESTIMADO): R\$ 940.160,00 (novecentos e quarenta mil, cento e sessenta reais).

CONTA ORÇAMENTÁRIA: 93433000 – Treinamento

CONTA CONTÁBIL DE DESPESA OU INVESTIMENTO: 343301 – Participação em Cursos

PROJETO BÁSICO

André Felipe da Silva Mello
Assessor Sênior UniBBTS/Gepes
Responsável pela confecção do documento

Paloma Sabine Amado Rosa
Ger. Divisão UniBBTS/Gepes
CPF: 112.942.447-28

Edison Pablo Agustin Pineda da Motta
Ger. Executivo Gepes
CPF: 014.510.111-80

PROJETO BÁSICO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Objeto:

1.1 Contratação de empresa especializada em condução de dinâmica e treinamentos para preparação de líderes para atuação em funções complexas e da alta administração para realizar os seguintes programas de formação:

1.1.1 Parte Um – Treinamento Vivencial para até 18 (dezoito) gestores da CONTRATANTE.

1.1.2 Parte Dois – Programa de Sucessão para até 10 (dez) líderes da CONTRATANTE.

1.1.3 Parte Três – Programa de Desenvolvimento de Gestores para até 104 (cento e quatro) lideranças da CONTRATANTE.

1.2 Adicionalmente poderão ser acionadas até 10 (dez) mentorias individuais, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I deste documento.

2. Especificações técnicas:

2.1 O projeto descreve quatro objetos de capacitação para lideranças da CONTRATANTE, denominados partes um a quatro, com acionamento das partes um a três a partir do início da vigência contratual e acionamento da parte quatro (mentorias individuais) sob demanda da CONTRATANTE ao longo da vigência contratual.

2.2 Deverá ser realizada reunião de kickoff entre CONTRATANTE e CONTRATADA em até 15 (quinze) dias corridos a contar do início da vigência contratual.

2.3 Parte Um – Treinamento Vivencial

2.3.1 Primeira Etapa – Planejamento, Organização e Debriefing

2.3.1.1 Público-Alvo: 18 (dezoito) líderes pré-qualificados para o Programa de Sucessão

2.3.1.2 Carga Horária: 20 (vinte) horas divididas em 3 (três) dias

2.3.1.3 Metodologia:

2.3.1.3.1 Abordagem andragógica;

2.3.1.3.2 Ativa e interativa, com uso de atividades práticas e conectadas com a realidade da CONTRATANTE e o dia a dia de trabalho de cada um dos participantes;

2.3.1.3.3 Modelo pautado na facilitação da aprendizagem em detrimento da exposição de conteúdos teóricos de gestão.

2.3.2 Segunda Etapa – Treinamento Vivencial

2.3.2.1 Dia 1 (um)

2.3.2.1.1 Pipeline da Liderança

2.3.2.1.1.1 Atividade de identificação de cada fase de liderança e mapeamento dos requisitos de cada uma delas.

2.3.2.1.1.2 Onde estou e o que preciso saber fazer nesta posição?

2.3.2.1.2 Visão Sistêmica

2.3.2.1.2.1 Pré-requisito da mentalidade e da gestão estratégica.

2.3.2.1.2.2 O que é e como se exercitar?

2.3.2.1.3 Clareza de Propósito e Objetivos Organizacionais

2.3.2.1.3.1 Para que serve a clareza?

2.3.2.1.3.2 Pré-requisito da priorização.

2.3.2.1.4 Capacidade de Priorizar

2.3.2.1.4.1 Competência essencial para os altos líderes das organizações.

PROJETO BÁSICO

- 2.3.2.1.4.2 Delegação como parte da estratégia da alta liderança.
- 2.3.2.2 **Dia 2 (dois):**
- 2.3.2.2.1 **Missão da Alta Liderança**
- 2.3.2.2.1.1 Estratégia ou Gente?
- 2.3.2.2.1.2 Como equilibrar a gestão estratégica com a gestão de pessoas.
- 2.3.2.2.1.3 Inteligência emocional com foco em gestão de pessoas.
- 2.3.2.2.2 **Princípios atuais de Gestão de Pessoas**
- 2.3.2.2.2.1 Flexibilidade e Autonomia.
- 2.3.2.2.2.2 Colaboração.
- 2.3.2.2.2.3 Saúde Mental e Bem-estar.
- 2.3.2.2.3 **Perfil da Alta Liderança**
- 2.3.2.2.3.1 Características de um bom líder.
- 2.3.2.2.3.2 Principais capacidades profissionais.
- 2.3.2.2.3.3 Perfil pessoal de um Diretor / uma Diretora.
- 2.3.2.2.3.4 Análise dos resultados dos Instrumentos “Estilos de Interação e Comunicação” e “Motivadores de Carreira”.
- 2.3.2.3 **Dia 3 (três):**
- 2.3.2.3.1 **Governança**
- 2.3.2.3.1.1 O que é?
- 2.3.2.3.1.2 Para que serve?
- 2.3.2.3.1.3 Modelos de Governança da CONTRATANTE.
- 2.3.2.3.2 **Comunicação como princípio de qualquer modelo de governança**
- 2.3.2.3.2.1 Processo de Comunicação Corporativa.
- 2.3.2.3.2.2 Confiança como principal componente dos processos de comunicação.
- 2.3.2.3.3 **Feedback e Conversas Sinceras**
- 2.3.2.3.3.1 Existe fórmula? Sim!
- 2.4 **Parte Dois – Programa de Sucessão**
- 2.4.1 **Estrutura do Programa:**
- 2.4.1.1 **Assessment**
- 2.4.1.1.1 **Público:** 10 (dez) lideranças da CONTRATANTE
- 2.4.1.1.2 **Formato:** remoto síncrono
- 2.4.1.1.3 **Feedback:** individual com duração de 1,5 (uma e meia) hora cada.
- 2.4.1.2 **Desenvolvimento**
- 2.4.1.2.1 **PDI – Plano de Desenvolvimento Individual:** 2 (duas) sessões por participante.
- 2.4.1.2.2 **Sessões Individuais de Acompanhamento:** 4 (quatro) sessões por participante.
- 2.4.1.2.2.1 Incentiva em um ambiente privativo a coleta de feedback sobre o aprendizado até o momento e como aplicá-lo de maneira prática, apoiando a cultura de aprendizagem social dentro da CONTRATANTE.
- 2.4.1.2.2.2 Acompanhamento do PDI de cada participante.
- 2.4.1.3 **Primeira Etapa - Planejamento, Organização, Gestão do Projeto e Debriefing**
- 2.4.1.3.1 Reuniões de planejamento, desenvolvimento de estratégias.
- 2.4.1.3.2 Gestão e liderança do Projeto.
- 2.4.1.3.3 Customização dos instrumentos/relatórios de assessment.
- 2.4.1.3.4 Seleção e Alinhamento dos consultores e mentores LHH.
- 2.4.1.3.5 Reunião de Debriefing.
- 2.4.1.4 **Segunda Etapa - Assessments**
- 2.4.1.4.1 **Exposição e Interação Presencial:**

PROJETO BÁSICO

2.4.1.4.1.1 Entrevista por competências – 1h 30 min cada unidade cada participante.

2.4.1.4.1.1.1 Compreenderá a relação entre 3 (três) pilares:

2.4.1.4.1.1.1.1 Intenções motivadoras ou propósitos;

2.4.1.4.1.1.1.2 Comportamentos específicos ligados aos motivadores;

2.4.1.4.1.1.1.3 Resultados advindos desses comportamentos.

2.4.1.4.1.1.2 Questões estruturadas e investigadas presencialmente.

2.4.1.4.1.1.3 Indica as competências comportamentais em seus diferentes níveis de complexidade aplicados as exigências do cargo/função.

2.4.1.4.1.2 Apresentação Pessoal

2.4.1.4.1.2.1 Apresentação pessoal realizada ao consultor, antes da Entrevista, com base no pre-work.

2.4.1.4.1.2.2 Esta atividade terá por objetivo identificar comportamentos e respostas que demonstram o potencial estratégico, a visão de negócio e de futuro.

2.4.1.4.2 Relatórios e Reunião com a Gestão de Pessoas da CONTRATANTE

2.4.1.4.2.1 Construção de 1 (um) Sumário Executivo Geral + 10 (dez) Relatórios Individuais.

2.4.1.4.2.2 Reunião com a área de Gestão de Pessoas da CONTRATANTE para apresentação do Sumário Executivo.

2.4.1.5 Terceira Etapa - Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

2.4.1.5.1 Primeira reunião de PDI com duração de 1h 30 min por participante.

2.4.1.5.1.1 Atividades:

2.4.1.5.1.1.1 Orientação inicial sobre construção do Plano a partir do resultado do assessment.

2.4.1.5.1.1.1.1 A partir das competências para desenvolvimento identificadas no Relatório Individual do Assessment, o Avaliado deve ser orientado sobre a construção do Plano de Desenvolvimento Profissional com foco em ações concretas realizáveis e mensuráveis, a fim de maximizar os pontos fortes e desenvolver os pontos fracos, minimizando-os.

2.4.1.5.1.1.1.2 Deverão ser fornecidas orientações sobre ações e modelos de desenvolvimento possíveis.

2.4.1.5.1.1.2 Principais Resultados:

2.4.1.5.1.1.2.1 Reflexão sobre objetivos de carreira de curto, médio e longo prazo.

2.4.1.5.1.1.2.2 Clareza sobre as principais necessidades de desenvolvimento para a carreira.

2.4.1.5.1.1.2.3 Possíveis ações a partir dos insumos de assessments anteriores, feedbacks, GDPs etc.

2.4.1.5.2 Segunda reunião de PDI com duração de 1h 30 min por participante.

2.4.1.5.2.1 Atividades:

2.4.1.5.2.1.1 Finalizar a primeira versão do Plano de Desenvolvimento.

2.4.1.5.2.1.1.1 Reflexão refinada sobre os objetivos de carreira.

2.4.1.5.2.1.1.2 Finalização orientada do Plano de Desenvolvimento.

2.4.1.5.2.1.1.3 Deve ser enfatizada a possibilidade do profissional envolver pessoas de sua equipe, pessoas de RH e colegas para darem feedback sobre as suas ações planejadas no PDI.

2.4.1.5.2.1.2 Principais Resultados:

2.4.1.5.2.1.2.1 Melhorar a produtividade e o estímulo moral.

2.4.1.5.2.1.2.2 Identificar as mudanças de comportamento e ações concretas a serem executadas.

2.4.1.5.2.1.3 Primeira versão do Plano de Desenvolvimento a ser conversado com outros colegas e compartilhado com gestor imediato para validação.

2.4.1.6 Quarta Etapa - Sessão Individual de Acompanhamento

2.4.1.6.1 Modelo: encontros individuais com consultor responsável pelo assessment em formato virtual com 1h 30 min de duração cada.

PROJETO BÁSICO

2.4.1.6.2 Quantitativo: 4 (quatro) sessões por participante, perfazendo 40 (quarenta) sessões no total.

2.4.1.6.3 Objetivo principal: acompanhar de forma privativa e confidencial os principais pontos de desenvolvimento identificados no processo de Assessment e descritos no PDI.

2.4.1.6.4 Objetivos adicionais:

2.4.1.6.4.1 Ampliar a autoconsciência para que o profissional atinja maior protagonismo na gestão de vida e carreira.

2.4.1.6.4.2 Acelerar o processo de desenvolvimento por meio de práticas, discussões de novas ideias, ampliação de perspectiva, aumento de exposição e visibilidade.

2.4.1.6.4.3 Incorporar e consolidar os aprendizados.

2.4.1.6.4.4 Reuniões de Feedback e acompanhamento com Gestão de Pessoas da CONTRATANTE, totalizando 8h (oito horas).

2.5 Parte Três – Programa de Desenvolvimento de Gestores

2.5.1 Objetivo: trabalhar de forma focada e mais efetiva a formação dos líderes da linha de frente e implementar um programa de desenvolvimento adequado às necessidades da CONTRATANTE.

2.5.2 Formato: híbrido (presencial e remoto).

2.5.3 Público: 104 (cento e quatro) gestores da CONTRATANTE (Divisão, Regionais, Superintendentes, Projetos e Executivos).

2.5.4 Primeira Etapa – Planejamento, Organização e Debriefing

2.5.4.1 Reuniões de planejamento.

2.5.4.2 Gestão e liderança do Projeto.

2.5.4.3 12 Conversas de Sondagem com os participantes da Jornada.

2.5.4.4 Reunião de Debriefing

2.5.5 Segunda Etapa – Workshop de Lançamento

2.5.5.1 Realização de Workshop para lançamento do projeto, em formato virtual (remoto), reunindo todos os participantes e com duração de 4h (quatro horas).

2.5.5.1.1 Objetivo do Lançamento:

2.5.5.1.1.1 Dar as boas-vindas aos participantes.

2.5.5.1.1.2 Palavra da BBTS.

2.5.5.1.1.3 Explicar a Jornada de Desenvolvimento e todas as suas etapas.

2.5.5.1.1.4 Engajar os participantes no Programa.

2.5.5.1.2 Conteúdo do Workshop

2.5.5.1.2.1 Coragem pra que?

2.5.5.1.2.2 O que significa coragem no mundo corporativo?

2.5.5.1.2.3 Por que é necessário ter coragem para liderar?

2.5.5.1.2.4 Como liderar de maneira corajosa?

2.5.5.1.2.5 Vulnerabilidade, empatia e conexão: como tudo isso se encaixa?

2.5.5.1.2.6 Comportamentos de líderes corajosos.

2.5.5.1.2.7 A coragem é contagiante: criando uma cultura de coragem na CONTRATANTE.

2.5.5.2 Realização de Roda de conversa com a diretoria, em formato presencial e com duração de 2h (duas horas).

2.5.5.2.1 Objetivos da Roda de Conversa

2.5.5.2.1.1 Apresentar principais detalhes do conteúdo da Jornada aos Diretores

2.5.5.2.1.2 Sensibilizar para o papel de cada diretor no desenvolvimento dos seus liderados e respectivos times.

2.5.5.2.1.3 Acordar sobre atitudes do time de Diretores em relação a eventuais demandas dos participantes do Programa.

PROJETO BÁSICO

2.5.5.2.1.4 Encorajar diretores a acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus liderados diretos e incentivá-los a fazerem o mesmo, criando um grande movimento de transformação da liderança na BBTS.

2.5.6 Terceira etapa – Workshop I (Liderança Estratégica)

2.5.6.1 Formato: presencial.

2.5.6.2 Primeira Sessão de Comprometimento (individual)

2.5.6.2.1 Total de 16 (dezesesseis) sessões com 1h (uma hora) de duração cada, para os Gerentes Executivos da CONTRATANTE.

2.5.6.2.2 Visão, Propósito & Engajamento

2.5.6.2.2.1 Explorar accountability/ responsabilidade do Líder para alinhar e mobilizar o time para o propósito da CONTRATANTE.

2.5.6.2.2.2 Estratégia de mobilização e alinhamento de times de trabalho.

2.5.6.2.2.3 Engajamento e colaboração como fruto do propósito compartilhado.

2.5.6.2.3 Mentalidade Estratégica

2.5.6.2.3.1 Crenças+ Mentalidade+ Comportamento.

2.5.6.2.3.2 Mentalidade de Crescimento: os desafios de aprender, reaprender e desaprender.

2.5.6.2.3.3 O que é estratégia.

2.5.6.2.3.4 Visão sistêmica.

2.5.6.2.3.5 Visão de futuro aplicada à mentalidade estratégica.

2.5.6.2.3.6 Como desenvolver uma mentalidade estratégica a partir da visão clara, alinhada ao propósito e aos objetivos da CONTRATANTE.

2.5.6.2.3.7 Comunicação Estratégica: Coração+ Mente+ Contexto= Sucesso.

2.5.6.3 Primeira Sessão de Comprometimento (em Grupo)

2.5.6.3.1 Total de 10 (dez) turmas com sessões de 1h 30 min. (uma hora e trinta minutos) de duração cada, para os Gerentes de Divisão, Regionais, Projetos e Superintendentes da CONTRATANTE.

2.5.6.4 Mentalidade e Visão Estratégica

2.5.6.4.1 Crenças+ Mentalidade+ Comportamento.

2.5.6.4.2 Como desenvolver uma mentalidade estratégica a partir da visão clara, alinhada ao propósito e aos objetivos da CONTRATANTE.

2.5.6.4.3 Visão Sistêmica, o que é e como desenvolvê-la?

2.5.6.4.4 Usar linguagem e estrutura que comuniquem o pensamento estratégico e gerem engajamento do time.

2.5.6.5 Quarta Etapa – Workshops II (Liderança Transformadora) e III (Liderança Desenvolvedora)

2.5.6.6 Formato: virtual

2.5.6.7 Segunda Sessão de Comprometimento (individual – Gerentes Executivos)

2.5.6.7.1 Total de 16 (dezesesseis) sessões com 1h (uma hora) de duração cada, para os Gerentes Executivos da CONTRATANTE.

2.5.6.7.2 II - Mudança e Transformação

2.5.6.7.2.1 Diferença entre Mudança e Transformação.

2.5.6.7.2.2 Como as pessoas reagem às mudanças e o papel do líder ao longo das 5 etapas da Mudança.

2.5.6.7.2.3 O papel do líder ao longo dos processos de transformação.

2.5.6.7.2.4 Como engajar o time ao longo da transformação.

2.5.6.7.2.5 Resiliência pessoal –fatores que inibem ou alavancam a resiliência e a capacidade de adaptação a novos cenários.

2.5.6.7.3 II - Inovação

PROJETO BÁSICO

- 2.5.6.7.3.1 Compreender a relação entre Confiança, criatividade e capacidade de inovar.
- 2.5.6.7.3.2 Processo de Inovação: Gerar + Avaliar + Testar.
- 2.5.6.7.3.3 O contexto que leva à Inovação.
- 2.5.6.7.3.4 Mentalidade Digital Compreender e administrar a dificuldade de manter um equilíbrio entre o uso saudável e o uso excessivo da tecnologia.
- 2.5.6.7.4 **III – Protagonismo de Carreira**
- 2.5.6.7.4.1 Redefina seu objetivo profissional continuamente.
- 2.5.6.7.4.2 O que é protagonismo.
- 2.5.6.7.4.3 Protagonismo e Carreira.
- 2.5.6.7.4.4 Postura de Vítima x Protagonista.
- 2.5.6.7.4.5 Característica de protagonistas.
- 2.5.6.7.4.6 Lifelong Learning.
- 2.5.6.7.5 **III - Desenvolvimento de Talentos e Conversas de Carreira**
- 2.5.6.7.5.1 Desenvolvimento individual + desenvolvimento do Time.
- 2.5.6.7.5.2 Aumentar a conscientização sobre diferentes opções e técnicas de desenvolvimento.
- 2.5.6.7.5.3 O feedback e as conversas de carreira como estratégia de capacitação
- 2.5.6.7.5.4 Como fazer conversas de coaching.
- 2.5.6.7.5.5 Guiar conversas de coaching durante mudanças contínuas com maior confiança e competência.
- 2.5.6.7.5.6 Usar o processo de coaching para impulsionar o desempenho.
- 2.5.6.8 **Segunda Sessão de Comprometimento (em grupo)**
- 2.5.6.8.1 Total de 10 (dez) turmas com sessões de 1h 30 min. (uma hora e trinta minutos) de duração cada, para os Gerentes de Divisão, Regionais, Projetos e Superintendentes da CONTRATANTE.
- 2.5.6.8.2 **II - Influência**
- 2.5.6.8.2.1 Elevando sua influência
- 2.5.6.8.2.2 Alavancas da influência: credibilidade+ evidências+ emoções.
- 2.5.6.8.2.3 Habilidade política de condução.
- 2.5.6.8.2.4 Construção do mapa de influência.
- 2.5.6.8.3 **II - Segurança Psicológica**
- 2.5.6.8.3.1 Construindo um ambiente de Segurança Psicológica.
- 2.5.6.8.3.2 Elementos Universais: Previsibilidade/Opções/ Equidade/Status/Confiança.
- 2.5.6.8.3.3 A vulnerabilidade na base da conexão e da colaboração entre pessoas e times.
- 2.5.6.8.4 **II - Colaboração**
- 2.5.6.8.4.1 Colaboração para o crescimento.
- 2.5.6.8.4.1.1 Modelo Flexível.
- 2.5.6.8.4.1.2 Autonomia.
- 2.5.6.8.4.2 Integrar diversas perspectivas a iniciativas para aumentara colaboração
- 2.5.6.8.4.3 Colaboração como estratégia de Gestão de pessoas em ambientes de Transformação.
- 2.5.6.8.5 **III - Protagonismo de Carreira**
- 2.5.6.8.5.1 Redefina seu objetivo profissional continuamente.
- 2.5.6.8.5.2 O que é protagonismo.
- 2.5.6.8.5.3 Protagonismo e Carreira.
- 2.5.6.8.5.4 Postura de Vítima x Protagonista.
- 2.5.6.8.5.5 Característica de protagonistas.
- 2.5.6.8.5.6 Lifelong Learning.
- 2.5.6.8.6 **III Desenvolvimento de Talentos e Conversas de Carreira**

PROJETO BÁSICO

- 2.5.6.8.6.1 Desenvolvimento individual + desenvolvimento do Time
- 2.5.6.8.6.2 Aumentar a conscientização sobre diferentes opções e técnicas de desenvolvimento
- 2.5.6.8.6.3 O feedback e as conversas de carreira como estratégia de capacitação
- 2.5.6.8.6.4 Como fazer conversas de coaching
- 2.5.6.8.6.5 Guiar conversas de coaching durante mudanças contínuas com maior confiança e competência
- 2.5.6.8.6.6 Usar o processo de coaching para impulsionar o desempenho

2.5.7 Quinta Etapa – Encontro de Encerramento (virtual)

- 2.5.7.1 **Formato:** virtual.
- 2.5.7.2 **Público:** Todos os participantes.
- 2.5.7.3 **Duração:** 1h 30 min (uma hora e trinta minutos).
- 2.5.7.3.1.1 Reunião de Debriefing e Avaliação com a equipe de Gestão de Pessoas da CONTRATANTE – 2h (duas horas) de duração.

2.6 Parte Quatro – Mentoria Individual

2.6.1 A mentoria individual tem como objetivo o planejamento de carreira do Mentorado, com foco nos próximos ciclos por meio de trocas de experiências e reflexão profunda.

2.6.2 **Volume:** até 10 (dez) mentorias individuais, com acionamento eventual sob demanda durante a vigência contratual.

2.6.3 **Período:** cada mentoria terá duração de três meses a contar do acionamento, com quantidade de sessões ilimitadas neste período.

2.6.4 Fase Inicial - Reunião inicial de alinhamento

2.6.4.1 **Participação:** Gerência de Pessoas da CONTRATANTE, Mentor e Gestor (mentorado).

2.6.4.2 **Objetivos:**

2.6.4.2.1 Conhecer o cenário do negócio e os desafios de futuro do Mentorado.

2.6.4.2.2 Acordar objetivos do programa e resultados esperados.

2.6.5 Fase de Conexão - Reunião Inicial de Conexão.

2.6.5.1 **Participação:** Mentor e Mentorado.

2.6.5.2 **Objetivos:**

2.6.5.2.1 Conhecimento mútuo.

2.6.5.2.2 Falar sobre o processo e suas etapas.

2.6.5.2.3 Estabelecer os acordos de parceria.

2.6.5.2.4 Acordar objetivos do programa e resultados esperados.

2.6.5.2.5 Concordância do Mentorado sobre o Mentor.

2.6.6 Fase de Mentoria – Reuniões Individuais

2.6.6.1 Encontros virtuais periódicos e ilimitados, dentro do período previsto de três meses, entre Mentor e Mentorado suportado por Assessments, práticas, exercícios etc.

2.6.6.1.1 Aconselhável intervalo de 15 (quinze) dias corridos entre cada sessão.

2.6.7 Fase de Conclusão - Reunião de Fechamento do Programa.

2.6.7.1 **Participação:** Mentor e Mentorado.

2.6.7.2 **Objetivos:**

2.6.7.2.1 Revisão de plano de ação.

2.6.7.2.2 Elaboração de um plano de sustentação ao longo do tempo.

2.6.7.2.3 Avaliar os resultados obtidos pelo Mentorado.

PROJETO BÁSICO

3. Classificação dos Serviços: não se aplica.

4. Subcontratação:

4.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

5. Condições de Entrega:

5.1 Parte Um – Treinamento Vivencial

5.1.1 A primeira etapa, *Planejamento, Organização e Debriefing* será agendada em até 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do contrato, conforme alinhamento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, onde será definido o cronograma de realização do treinamento.

5.2 Parte Dois – Programa de Sucessão

5.2.1 A primeira etapa, *Planejamento, Organização, Gestão do Projeto e Debriefing* será agendada em até 15 (quinze) dias úteis após a conclusão do Treinamento Vivencial (Parte Um deste projeto), conforme alinhamento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, onde será definido o cronograma de realização do treinamento.

5.3 Parte Três – Jornada de Desenvolvimento de Gestores

5.3.1 A primeira etapa, *Planejamento, Organização e Debriefing* será agendada em até 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do contrato, conforme alinhamento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, onde será definido o cronograma de realização do treinamento.

5.4 Parte Quatro – Mentoria Individual

5.4.1 As mentorias individuais poderão ou não serem acionadas pela CONTRATANTE ao longo da vigência contratual, no todo ou em parte do volume previsto nas especificações técnicas, devendo ser planejado a execução em conjunto com a CONTRATADA conforme período de acionamento.

5.5 Os treinamentos e eventos previstos nas especificações técnicas deste Projeto Básico serão realizados de forma híbrida, isto é, parte presencial, em local definido pela CONTRATANTE, e parte virtual síncrona (online), com utilização de plataforma Microsoft Teams ou similar.

5.5.1 A CONTRATANTE poderá agendar os eventos virtuais síncronos diretamente na plataforma Microsoft Teams e, caso a CONTRATADA utilize outra plataforma similar, será de responsabilidade desta os agendamentos e previamente deverá ser consultada a CONTRATANTE para assegurar a viabilidade tecnológica para utilização da plataforma oferecida.

5.5.2 A CONTRATANTE somente arcará com despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que solicitar a realização dos eventos presenciais fora dos limites geográficos do Distrito Federal.

5.6 O cronograma de entregas de cada uma das partes acima descritas obedecerá a vigência contratual e será alinhado na reunião inicial com o fornecedor.

5.7 O pagamento pelos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a conclusão de cada uma das partes.

6. Informações de Faturamento:

PROJETO BÁSICO

CNPJ de faturamento: 42.318.949/0013-18

Endereço de faturamento: SEPN 508 – bloco C lote 7 – W3 N, Asa Norte, Brasília/DF – CEP 70.740-543

Inscrição Distrital: 07.322.007/002-03

7. Condições de Instalação, Implementação e/ou Customização: não se aplica.

8. Condições de Garantia e Assistência Técnica, Manutenção e Suporte Técnico: não se aplica.

9. Condições de Aceite e Homologação:

9.1 Ao final cada etapa será realizada reunião entre a equipe de Gestão de Pessoas da CONTRATANTE e a equipe da CONTRATADA, para análise e aceite da etapa concluída pela CONTRATADA.

9.2 Somente após o aceite da área de Gestão de Pessoas, será emitido termo de autorização para a CONTRATADA iniciar a próxima etapa.

9.3 Em caso de não aceite, o prazo de entrega dos documentos poderá ser prorrogado em até 5 (cinco) dias úteis, a critério da CONTRATANTE, para correção dos pontos identificados, após o que o CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias úteis para nova validação.

9.4 A partir de 5 (cinco) dias úteis de atraso injustificado na entrega dos relatórios/pareceres, conforme prazos estabelecidos no cronograma, estará caracterizada a inexecução parcial dos serviços, ficando a CONTRATADA sujeita às sanções previstas no contrato.

9.5 Caso a etapa não seja autorizada pela CONTRATANTE, não será devido à CONTRATADA nenhum crédito referente a esta etapa.

9.6 Todas as etapas serão consideradas concluídas depois da aprovação e homologação, por parte da equipe técnica da CONTRATANTE.

9.7 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os relatórios e documentos especificados neste Projeto Básico, na forma, na quantidade e dentro dos prazos estabelecidos no cronograma.

9.8 As notas fiscais serão emitidas para cada etapa do Projeto, após a realização dos serviços descritos nessa proposta, mediante homologação da etapa pelo CONTRATANTE.

10. Condições de Pagamento:

10.1 O pagamento pelos serviços ocorrerá ao final de cada etapa prevista para as partes 1 a 3 (um a três) e ao final de cada Mentoria Individual (parte quatro), caso seja acionada.

10.1.1

PARTE	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	TOTAL
1 - Vivencial	R\$ 10.973,00	R\$ 59.337,00	-	-	-	R\$ 70.310,00
2 - Sucessão	R\$ 70.115,00	R\$ 94.755,00	R\$ 39.745,00	R\$ 86.600,00	-	R\$ 291.215,00
3 - PDG	R\$ 66.016,00	R\$ 30.755,00	R\$ 146.884,00	R\$ 190.968,00	R\$ 13.112,00	R\$ 447.735,00
4 - Mentorial Individual	R\$ 13.090,00/cada	-	-	-	-	R\$ 130.900,00
						R\$ 940.160,00

10.2 O pagamento será creditado em conta corrente mantida preferencialmente no Banco do

PROJETO BÁSICO

BrasilS.A., em nome da CONTRATADA, em 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Nota fiscal, acompanhada do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, relativo aos municípios em que o documento é exigido. Caso o vencimento da nota fiscal não caia na sexta feira, pagamento ocorrerá na sexta feira subsequente.

10.3 A nota fiscal deverá ser entregue à CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis subsequentes a data de sua emissão, sendo entregue até o dia 21 (vinte e um) do mês de sua emissão, acompanhado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, relativo à prestação de serviços nos municípios em que o documento é exigido.

10.3.1 A emissão de nota fiscal só deverá ocorrer após a homologação de cada etapa, conforme item 9.2 deste documento.

11. Multa:

11.1 Para efeito de aplicação de multas referentes ao descumprimento de obrigações contratuais, às infrações serão atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

TABELA 1	
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% sobre o valor mensal
2	2% sobre o valor mensal
3	5% sobre o valor mensal

TABELA 2		
ITEM	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	GRAU
1	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência, limitado a uma ocorrência.	3
2	Execução de serviços de forma incorreta, em desconformidade com as normas técnicas pertinentes, com padrão de qualidade inferior ou em prazos superiores à média de mercado, embasados em clara deficiência técnica do(s) profissional(is) envolvido(s) ou por falta de equipamento ou ferramenta adequados, por ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.	3
3	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.	3
4	Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.	2
5	Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia, cumulativamente não superior a 2%.	1

12. Acordo de Nível de Serviço:

PROJETO BÁSICO

12.1 Atraso na entrega dos serviços descritos no item 5, será aplicada glosa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

13. Aspectos de Segurança:

13.1 Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, esta conduzida sob sigilo até que seja autorizado, formalmente pela BBTS, o seu tratamento diferenciado. De forma alguma se interpretará o silêncio desta informação como liberação do compromisso de manter o seu sigilo.

13.2 Toda informação, incluindo dentre outras, as orais e escritas, reveladas, transmitidas e/ou divulgadas, serão consideradas confidenciais, restritas e de propriedade da BBTS.

13.3 Todas as informações armazenadas, transmitidas ou descartadas devem estar de acordo com a classificação da informação e protegidas por criptografia, conforme estabelecida pela Política de Segurança da Informação da BBTS, que será informada à proponente, a qual deverá aprová-la previamente.

13.4 Todas as informações acessadas serão utilizadas somente nos processos envolvidos para a execução do serviço (software, aplicação etc.), obrigando-se a manter sigilo sobre estas informações, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto.

13.5 Deve ser determinado a todos os representantes da empresa que prestará o serviço – assim considerado, Diretores, Administradores, Sócios, Empregados, Prepostos, Agentes, Colaboradores e Prestadores de Serviço a qualquer título (incluindo Consultores e Assessores) que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços - a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

13.6 Caso haja obrigatoriedade, em decorrência de intimação de autoridade judiciária ou fiscal, a revelar quaisquer informações, a CONTRATADA notificará imediatamente por escrito a BBTS, acerca da referida intimação, de forma a permitir que a BBTS possa optar entre interpor a medida cabível contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, a referida revelação.

13.7 Caso ocorra qualquer violação das regras de sigilo, vazamento de informação ou outro incidente de segurança por parte da CONTRATADA, que porventura possa ocorrer por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço, a mesma estará obrigada a informar imediatamente à BBTS.

13.8 A BBTS poderá a qualquer momento realizar inspeções de segurança nos serviços prestados pela CONTRATADA, desde que tal inspeção não interrompa as suas atividades e que seja notificada com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

13.9 Os produtos/serviços, objeto dessa contratação, estão sujeitos à proteção em conformidade com as leis de direitos autorais, segredos comerciais e propriedade intelectual aplicáveis.

13.10 As partes obrigam-se por si, seus empregados, sócios, diretores e mandatários a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços prestados, no que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer forma, das informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da execução dos serviços.

14. Vigência:

14.1 O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.

15. Repactuação de preços/Reajuste:

PROJETO BÁSICO

15.1 O preço estipulado poderá ser repactuado mediante acordo entre as partes, de acordo com a legislação vigente, adotando-se como parâmetros básicos a qualidade e os preços de mercado para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

15.2 Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

16. Matriz de risco:

CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO DO RISCO
Risco atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	CONTRATADA
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	CONTRATADA
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	CONTRATANTE
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	CONTRATADA
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	CONTRATADA
	Violação de dados pessoais de TERCEIROS identificados e identificáveis por falha de segurança técnica e administrativa.	Sujeito às penalidades contratuais por infringência à Lei Geral de Proteção de Dados.	CONTRATADA
	Violação de dados pessoais de terceiros identificados e identificáveis por descumprimento das orientações do CONTRATANTE.	Sujeito às penalidades contratuais por infringência à Lei Geral de Proteção de Dados.	CONTRATADA

PROJETO BÁSICO

	Violação de dados pessoais de terceiros identificados e identificáveis por descumprimento das normas de proteção de dados.	Sujeito às penalidades contratuais por infringência à Lei Geral de Proteção de Dados.	CONTRATADA
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	CONTRATANTE

Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário)	Responsabilização da CONTRATANTE por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da CONTRATANTE.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	CONTRATADA
---	--	--	------------

17. Qualificação Econômico-Financeira:

17.1 A qualificação econômico-financeira da CONTRATADA será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

17.1.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem sua boa situação financeira.

17.1.1.1 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação dessa documentação servirá também para comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

17.1.1.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, será admitida a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

17.1.2 A comprovação da boa situação financeira da CONTRATADA será baseada também na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado maior que 1, em todos os índices aqui mencionados:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

PROJETO BÁSICO

17.1.3. Se a CONTRATADA apresentar qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

18. Qualificação Técnica:

18.1. A qualificação técnica da CONTRATADA será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

18.1.1. No mínimo 01(um) atestado de capacidade técnica comprovando que executa/executou, serviço compatível em características, quantidades e prazos ao indicado no projeto básico.

18.1.2. A CONTRATADA deve disponibilizar, se solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia simples do contrato que deu suporte à contratação, cópia das notas fiscais, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços.

19. Due Diligence:

19.1 Considerando que a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. implementou a gestão de risco de fornecedores por meio de *Due Diligence*, e que a referida ferramenta permite aumentar a segurança nas contratações e na gestão, fica a CONTRATADA, ciente de que, a critério da BB Tecnologia e Serviços, poderá efetuar o *Background Check* (Análise Reputacional) e solicitar que a CONTRATADA preencha, assine e encaminhe o FQ415-042- Questionário de *Due Diligence* (anexo V) com as devidas evidências, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do envio, observando que a entrega do questionário respondido e suas evidências é fato determinante para a assinatura do contrato.

20. Pesquisa de Pessoas Expostas Politicamente (PEP): não se aplica.

21. Garantia Financeira da Execução Contratual:

21.1 Não será exigida garantia financeira, devido à baixa complexidade e o baixo risco do projeto.

21.2 Os pagamentos serão posteriores a prestação dos serviços, mediante homologação, mitigando possíveis riscos do projeto.

22. Responsáveis:

22.1 Preposto do contrato:

Nome: Andre Felipe da Silva Mello

Cargo: Assessor Sênior

E-mail: andre.mello@bbts.com.br

Telefone: (21) 97698-0201

22.2 Gestor Demandante do contrato: Paloma Amado Sabine Rosa

22.3 Suplente do Gestor Demandante do contrato: Douglas de Castro Almeida

22.4 Fiscal do serviço: André Felipe da Silva Mello

PROJETO BÁSICO

22.5 Suplente do fiscal do serviço: Renata Biangolino Benício Soransso

22.6 Fiscal do serviço master: Não se aplica

22.7 Suplente do fiscal do serviço master: Não se aplica

23. Vistoria: não se aplica.